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Odpowiedzi z dnia 28/07/2016 na zapytania potencjal nych oferentów: 

Pytania i odpowiedzi: 

 

I. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew i 
krzewów? 

Wycinka plantacji wierzby energetycznej nie podlega takiej procedurze. 

II. Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy jest poniesienie opłat urzędowych za 
wycinkę drzew i krzewów? 

Brak opłat. 

III. Jeśli poniesienie w/w opłat urzędowych jest po stronie Wykonawcy to prosimy o 
zamieszczenie na stronie internetowej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów.  

Nie dotyczy. 

IV. W związku z brakiem wskazania w punkcie 8 Regulaminu Postępowania Przetargowego 
dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty przetargowej, prosimy o potwierdzenie że 
kosztorys ofertowy nie musi być załącznikiem oferty. 

Przedmiar robót (kosztorys ofertowy wypełniony) ma być załączony do oferty. 

V. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek przedstawienia kosztorysu ofertowego dotyczy 
tylko i wyłącznie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. 

Obowiązek przedstawienia kosztorysu ofertowego dotyczy wszystkich podmiotów 
składających ofertę w postępowaniu. 

VI. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez „kosztorys ofertowy” rozumie 
kosztorys w układzie: „ilość, cena jednostkowa, wartość” wykonany na podstawie 
załączonych przedmiarów robót? 

Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) zgodnie ze wzorem zamieszczonym w 
dokumentacji. 

VII. Czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod zaplecze biurowe Wykonawcy na 
terenie prowadzonej inwestycji? 

Zamawiający przekaże teren na zorganizowanie zaplecza budowy. Wszelkie opłaty 
związane z korzystaniem z energii elektrycznej, wody i odprowadzaniem ścieków w 
ramach przedmiotowej inwestycji ponosi Wykonawca. 

VIII. Czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod plac składowy/magazyn 
materiałów Wykonawcy na terenie prowadzonej inwestycji? 

Wykonawca może zorganizować plac składowy/magazyn wyłącznie w ramach 
terenu przekazanego na zorganizowanie zaplecza budowy. 

IX. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wody z prób rozruchowych, 
płukania zbiorników, wód opadowych i innych wód technologicznych? 

Nie. 

X. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie konstrukcji żelbetowej pomostu w 
istniejących reaktorach biologicznych (ob. 6/1 i ob. 6/2) nie jest w zakresie 
Wykonawcy w ramach realizacji w/w inwestycji. 

Nie. 

XI. Jeśli w/w pomosty są do wykonania przez Wykonawcę to prosimy o uzupełnienie 
przedmiarów robót o nakłady związane z: 

- wykonaniem konstrukcji żelbetowej pomostów 

- wykonaniem hydrofobizacji powierzchni betonowej pomostu 

- dostawą i montażem barierki ochronnej ze stali nierdzewnej na projektowanym 
pomoście 

Patrz Pkt. X. 

XII. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu odwodnienia wykopu 
projektowanych zbiorników. 

Ewentualne odwodnienie wykopów oraz sposób jego wykonania - w gestii Wykonawcy. 

XIII. W związku z koniecznością prac modernizacyjnych w istniejącej stacji dawkowania 
koagulantu żelazowego (ob. 17)  prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej 
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projektu przedstawiającego stan istniejący obiektu oraz projektu przedstawiającego 
projektowaną posadzkę i inne roboty towarzyszące do wykonania w ramach przedmiotu 
zamówienia. 

Zamawiający umożliwia wizję lokalną terenu i obiektów objętych inwestycją. 

XIV. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dla osadników wtórnych (ob. 7/5 i ob. 
7/6) o zestawienie stali konstrukcyjnej dla wsporników mocujących deflektor. 

XV. W związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót 
udostępnionym przez Zamawiającego, a dokumentacją projektową oraz koniecznością 
dołączenia do oferty przetargowej wycenionego przedmiaru robót, prosimy o korektę 
przedmiaru robót uwzględniającą n/w pozycje i zamieszczenie go na stronie internetowej: 

 

Oferent we własnym zakresie dokona korekty odpowied nich pozycji przedmiaru. 

Korekt ę rozbie żnosci obmiarowych nale ży wprowadzi ć w pozycjach których one 

wystepuj ą, a brakujace pozycje nale ży doda ć na końcu przedmiaru. Wprowadzone 

zmiany wpisa ć w kolorze niebieskim. (patrz. Odpowied ź z dnia 26/07) 

 
 

 

Dotyczy ob.7/5 osadnik wtórny – branża konstrukcyjno-budowlana 
1. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z odwodnieniem wykopu. 
2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z przeprowadzeniem 

próby szczelności. 
3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

taśm w przerwach roboczych 
4. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem skosów 

dolewanych w studni osadczej zbiornika 
5. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem 

obetonowania studni osadczej z chudego betonu.  
6. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem 

betonowych słupków pod projektowaną barierkę wokół zbiornika 
7. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji 

zewnętrznych 
8. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem konstrukcji 

żelbetowej bieżni toru jezdnego 
9. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

wsporników mocujących deflektor 
10. pozycja nr 65 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie obetonowania rury w ilości 

9,44m3.  Naszym zdaniem ilość ta winna wynosić ok. 51,0m3 (brakuje ok. 41,56m3), 
 

Dotyczy ob.7/6 osadnik wtórny – branża konstrukcyjno-budowlana  
11. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z odwodnieniem wykopu. 
12. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z przeprowadzeniem 

próby szczelności. 
13. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

taśm w przerwach roboczych 
14. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem skosów 

dolewanych w studni osadczej zbiornika 
15. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem 

obetonowania studni osadczej z chudego betonu.  
16. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem 

betonowych słupków pod projektowaną barierkę wokół zbiornika 
17. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji 

zewnętrznych 
18. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem konstrukcji 

żelbetowej bieżni toru jezdnego 
19. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

wsporników mocujących deflektor 
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20. pozycja nr 90 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie obetonowania rury w ilości 
9,44m3. Naszym zdaniem ilość ta winna wynosić ok. 51,0m3 (brakuje ok. 41,56m3), 

 
Dotyczy ob.8/3 pompownia recyrkulacyjna i osadu nadmiernego – branża konstrukcyjno-
budowlana 
21. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z przeprowadzeniem 

próby szczelności. 
22. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

taśm w przerwach roboczych 
23. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

studzienki odwadniającej 
 

Dotyczy ob.5/3 selektor – branża konstrukcyjno-budowlana 
24. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z przeprowadzeniem 

próby szczelności. 
25. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

taśm w przerwach roboczych 
26. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji 

zewnętrznych oraz hydrofobizacji powierzchni poziomej stropu i pomostu 
27. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji 

wewnętrznych 
28. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

krat pmostowych 
 

Dotyczy ob.6/3 reaktor biologiczny – branża konstrukcyjno-budowlana 
29. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z odwodnieniem wykopu 
30. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z przeprowadzeniem 

próby szczelności 
31. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

krat pomostowych 
32. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem dylatacji 

płyty dennej, ścian oraz pomostów zbiornika 
33. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem konstrukcji 

żelbetowej belek poddylatacyjnych 
34. Pozycja nr 24 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie podkładów betonowych na 

podłożu gruntowym gr. 10cm o w ilości 270,982m3.  Naszym zdaniem ilość ta winna 
wynosić ok. 300,0m3 (brakuje ok. 29m3), 

35. Pozycje nr 25 i 26 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych powłokowych na zimno o w ilości 2709,82m2.  Naszym zdaniem 
ilość ta winna wynosić ok. 2940,0m2 (brakuje ok. 230m2 w obu w/w pozycjach) 

36. Pozycja nr 27 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie podkładów betonowych na 
podłożu gruntowym gr. 4cm o w ilości 108,393m3.  Naszym zdaniem ilość ta winna 
wynosić ok. 118,0m3 (brakuje ok. 10m3), 

37. Pozycja nr 47 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie barierki ze stali nierdzewnej w 
ilości 28,55kg. Zgodnie z dokumentacją projektową ilość ta winna wynosić 87,20kg 
(brakuje 58,65kg) 

38. Pozycja nr 48 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie fartucha ze stali nierdzewnej w 
ilości 87,20kg. Zgodnie z dokumentacją projektową ilość ta winna wynosić 676,46kg 
(brakuje 589,26kg) 

 
Dotyczy ob.14A bufor  – branża konstrukcyjno-budowlana 
39. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

taśm w przerwach roboczych 
40. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji 

wewnętrznych 
 

Dotyczy KR-2, KP1-KP/2 i KP-3   – branża konstrukcyjno-budowlana 
41. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem robót 

rozbiórkowych i wyburzeniowych m.in.: skucie istniejącej płyty stropowej wraz zmurem 
oporowym, wyburzenie fragmentu ściany, oczyszczenie powierzchni betonowych oraz 
usunięcie skarbonatyzowanego betonu, wywiercenie otworów 

42. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji 
wewnętrznych 



Strona 4 z 4 

43. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 
studzienek odwadniających 

 
Dotyczy KR-4 komora rozdziału  – branża konstrukcyjno-budowlana 
44. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji 

wewnętrznych 
45. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem 

koryta podziałowego i konstrukcji wsporczej koryta 
 

Dotyczy K10a komora połączeniowa  – branża konstrukcyjno-budowlana 
46. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji 

wewnętrznych 
 

Dotyczy K20 komora   – branża konstrukcyjno-budowlana 
47. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji 

wewnętrznych 
48. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem 

hydrofobizacji powierzchni betonowej stropu 
 

Dotyczy ob. 17 istniejąca stacja dawkowania koagulantu żelazowego   – branża 
konstrukcyjno-budowlana 
49. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonanie nowej 

posadzki i robót towarzyszących 

 

 


